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DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek magazynowy S-120a bedacy czescig zespotu
budynkéw produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Stoczni Szczecinskiej Wulkan przy
ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin na dz. nr 8/51 obreb 3020.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
magazynowego hali S-120a pod katem wykonania przebudowy Sciany szczytowej w celu montazu
bramy wjazdowej wraz z rozwigzaniami projektowymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku i
projektu budowlano-wykonawczego branzy konstrukcyjnej przebudowy elementdéw Sciany
szczytowe.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Archiwalny projekt konstrukcyjny elementow prefabrykowanych magazynu S-120-a wykonany
przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemystu Okretowego PROMOR w 1969 .;
Archiwalny  projekt konstrukcyjny fundamentéw magazynu S-120-a wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemystu Okretowego PROMOR w 1969 r.;
Archiwalny projekt konstrukcji stalowej dachu magazynu S-120-a wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemystu Okretowego PROMOR w 1969 r.;
Archiwalne dokumentacje projektowe wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Technologiczne Przemystu Okretowego PROMOR w 1969 r.;

Archiwalny projekt techniczno-roboczy modernizacji hali S-120-a wykonany w 1973 r.;

Fragmenty dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonane przez ,Geoprojekt” w 1967r.;
Dokumentacja fotograficzna;

Pomiary wiasne;

Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r.);
Normy PN i PN-EN;



IIl. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

2.0.

2.1.

2.1.1.

OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy obiekt oznaczony symbolem S-120a wchodzi w sktad kompleksu obiektow produkcyjno
— magazynowych Stoczni Szczecinskiej Wulkan.

Jest to budynek halowy jednokondygnacyjny, niepodpiwnicziny, przykryty dachem pfaskim.
Gtoéwny uktad konstrukcyjny stanowig poprzeczne ukfady stupowe z dachowymi dzwigarami
kratowymi, na ktérych oparto ptatwie kratowe stanowigce oparcie dla stropodachu z ptyt
panwiowych. Elementy nosne hali zaprojektowano jako prefabrykowane. W stupach gdzie
Zlokalizowane sg suwnice wykonstruowano krétkie wsporniki do oparcia belek podsuwnicowych.
Sciany ostonowe z elementéw prefabrykowanych mocowanych do stupéw hali oraz czesciowo
murowane.

Hala wyposazona jest w suwnice operujaca na catej dtugosci. Pierwotna funkcja obiektu
magazynowa dla lin i kabli. W trakcie jego eksploatacji byt modernizowany. Obecnie w hali
odbywajg sie réwniez procesy produkcyjne konstrukciji stalowych i aluminiowych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

W oparciu o archiwalne badania terenowe i laboratoryjne w podiozu wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa la - grunty organiczne, torfy, sg to grunty stabonoéne.

Warstwa Ib - grunty nosne, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone i
zageszczone.

Warstwa Ic - grunty nosne, piaski Srednie, nawodnione, zageszczone.

Grunty organiczne warstwy la przykryte sg nasypami niekontrolowanymi o zrdznicowane;
migzszosci wynoszacej od 2,5m do 4,0m, pod warstwami gruntdw organicznych wystepujq grunty
nosne warstwy |b i Ic. Nasypy zbudowane sg z rdéznorodnego materiatu, przewaznie z piaskéw
drobnych z domieszkami piaskow gliniastych, gliny i piaskéw pylastych z dodatkiem gruzu
ceglanego, kamieni i zuzlu. Lokalnie w nasypach stwierdzono wystepowanie humusu i gruntow
organicznych, a takze pozostatoSci posadzek i fundamentow po wyburzonych budynkach
przemystowych. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach
geotechnicznych w postaci saczen, wod zawieszonych oraz zwierciadta swobodnego, poziom
wody stabilizowat sie na rzednej ~0,00 do 0,50 m n.p.m.

Budynek hali posadowiono na palach fundamentowych typu Franki z rur stalowych o Srednicy
520/465mm i dtugosci pali wynoszacej 11m i 12m. Na palach fundamentowych wykonano
oczepy/gtowice zelbetowe z kielichem do osadzenia stupdw prefabrykowanych. Stupy hali zostaty
sztywno zamocowane w fundamentach. Pod $ciany zewnetrzne zaprojektowano zelbetowe belki
podwalinowe. Nie znany jest stan izolacji przeciwwilgociowych fundamentow.

Na badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, a obiekt posadowiony zostat w
sposob posredni na palach fundamentowych. Przedmiotowa inwestycja nie generuje potrzeby
wykonywania nowych fundamentéw lub zmiany istniejacego posadowienia.



2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

Sciany

Sciany zewnetrzne, ostonowe hali wykonano z wielkogabarytowych prefabrykowanych piyt
betonowych z wypetnieniem z betonu komorkowego w uktadzie poziomym. Piyty prefabrykowane
zamocowano do zewnetrznej strony stupéw prefabrykowanych, w $cianach podtuznych powyze;
poziomu suwnic i $cianach szczytowych osadzono poziome naswietla wykonane z
prefabrykowanych ram Zelbetowych. Attyki $cian szczytowych wymurowano z bloczkéw betonu
komérkowego. W miejscu otworéw na bramy wykonano ramy stalowe z ceownikdw.

Gtéwna konstrukcja nosna

Gtéwna konstrukcja no$na hali magazynowej w postaci uktadéw ramowych ztozonych z
zelbetowych prefabrykowanych stupéw dwugateziowych i kratownic stalowych o rozpietosci w
osiach podp6r wynoszacej ~24m. Hala jednonawowa z dachem jednospadowym o wysoko$ci w
kalenicy ~15,5m. Od strony kalenicy do hali magazynowej S-120a przylega hala magazynowa S-
1209 o rozpietosci 12m. obie hale posiadajg wspélny stup podporowy. Od strony okapu przylega
nizsza hala S-120b i S-120f. Hala S-120a i S-120g posiadajg wspolne Sciany szczytowe. Stupy
gtéwne hali wykonano jako zelbetowe prefabrykowane o wymiarach 40 x 100 cm i 40 x 140 cm.
Do poziomu wspornika belki podsuwnicowej stupy wykonano jako dwugateziowe, powyzej
wspornika stupy jednogateziowe o zmniejszonej wysoko$ci przekroju, dodatkowo w stupach
wewnetrznych powyzej poziomu belki podsuwnicowej wykonano przejécie technologiczne. Stupy
Scian szczytowych dwugateziowe Zelbetowe prefabrykowane o wymiarach 40 x 80 cm, na
wysokosci konstrukcji dachu stupy jednogateziowe o przekroju 40 x 40 cm. Stupy zelbetowe
stezono za pomocg stezen stalowych.

Gtéwna konstrukcja dachu z kratownic stalowych o wysokosci ~2,4 m wykonanych z ceownikow i
katownikdw. Pasy goérne z ztozone z dwdch ceownikdw C220 potaczonych przewigzkami, pasy
dolne z dwoch katownikéw L 200 x 100 x 12 mm. Krzyzulce z cewnikow faczonych przewigzkami o
zroznicowanym przekroju od 2 x C160 dla krzyzulcéw podporowych przez 2 x C140i 2 x C100 do
2 x C65 dla krzyzulcow wewnetrznych. Potaczenia kratownic w weztach zrealizowano za pomocg
blach stalowych. Dzwigary kratowe usztywniono uktadem stezen potaciowych poprzecznych i
podtuznych. Na kratownicach gtéwnych oparto ptatwie kratowe ztozone z katownikow i teownikéw,
ptatwie wykonano z zastrzatem stabilizujgcym pasy dolne kratownic gtéwnych. Przekrycie dachu
wykonano z prefabrykowanych ptyt panwiowych.

Stropodach

Konstrukcja no$na stropodachu z prefabrykowanych ptyt panwiowych opartych na stalowych
ptatwiach kratowych. Nie wykonywano odkrywek stropodachu, na podstawie projektu pierwotnego
przyjeto nastepujacy uktad warstw. Ptyty panwiowe wyréwnano za pomocg gtadzi cementowe; i
utozono pape izolacyjng nastepnie wykonano pokrycie z dwoch warstw papy na lepiku uktadanej
na izolacji termicznej z trzech warstw ptyty pilSniowej grubosci 199mm. W stropodachu wykonano
stalowe kominki wentylacyjne.

Komunikacja
Budynek hali wyposazono w system pomostéw technicznych zlokalizowanych w poziomie gory

belek podsuwnicowych, pomosty stanowig jednoczesnie teznik poziomy belek podsuwnicowych.
Dojécia do pomostéw za pomocq drabin stalowych.



2.1.6.

2.1.8.

2.1.9.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca stolarka okienna w postaci szklenia usadzonego na prefabrykowanych ramach
okiennych mocowanych do slupow gtéwnych. Bramy w hali stalowe.

Instalacje wewnetrzne

Cze$¢ instalacji wewnetrznych w budynku jest obecnie uzytkowana. Nie jest znany ich stan
techniczny oraz kompletnos¢. Stwierdzono rowniez przebieg instalacji po elewacji budynku.

Wykonczenie wewnatrz budynku

Sciany sa otynkowane i wymalowane. Posadzka hali betonowa przemystowa.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO
Fundamenty

Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji budynku mogacym $wiadczy¢ o
niewtasciwej pracy fundamenty palowego. Stan techniczny fundamentéw pomimo dtugiego okresu
eksploatacji jest zadowalajacy. Po dokonaniu $cian w przyziemiu nie stwierdzono znaczacych
spekan ani zarysowan strukturalnych swiadczacych o przecigzeniu fundamentoéw czy niewtasciwe;
pracy podioza gruntowego. Nie jest znany doktadny poziom posadowienia fundamentéw. Nie
dokonano odkrywek fundamentéw. Brak informacji o stanie izolacji przeciwwilgociowe;
fundamentow.

Sciany

Sciany ostonowe budynku wykonane z elementéw prefabrykowanych w $rednim, a lokalnie w ztym
stanie technicznym. Stwierdzono peknigcia i zarysowania na styku elementéw prefabrykowanych
oraz uszkodzenia spowodowane dtugim i miejscowo niewtasciwym uzytkowaniem obiektu.
Uszkodzenia $cian ostonowych sg typowe dla tego typu konstrukciji, z uwagi, ze $ciany ostonowe
sq elementami drugorzednymi to ich zly stan techniczny nie stanowi zagrozen dla konstrukcji
budynku, stanowi jedynie niekorzystny efekt wizualny. Stwierdzono lokalne zawilgocenia $cian
ostonowych w przyziemiu. Stwierdzono wysoka niedoktadno$¢ wykonanych robét.

Gtéwna konstrukcja nosna

Gtéwna konstrukcja no$na hali w postaci uktadow stupdéw Zelbetowych zadaszenia z kratownic i
ptatwi stalowych w stanie dobrym. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ czy odksztatcen, brak tez
znaczacych Sladéw korozji elementow stalowych. Elementy drugorzedne tj. podesty techniczne
belki podsuwnicowe i stezenia w stanie dobrym.

Stropodach
Stropodach w stanie zadowalajgcym nie stwierdzono uszkodzen czy odksztatcen konstrukciji z ptyt

panwiowych. Podczas ogledzin nie stwierdzono przeciekow pokrycia z papy. Wpusty dachowe i
rury spustowe w stanie zadowalajacym, opierzenia lokalnie skorodowane.



2.2.5. Stolarka, wykonczenia

2.3.

Stan techniczny elementéw prefabrykowanej stolarki i wykonczenia z uwagi na dtugi okres
eksploatacii jest w $rednim, a lokalnie w ztym stanie technicznym.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadowalajacy.

2. Instalacje kolidujace z nowg bramg zlokalizowang w $cianie szczytowej nalezy przetozyé.

3. Nad projektowanym otworem dla nowej bramy nalezy wykona¢ nadproze umozliwiajgce
podparcie usuwanego fragmentu stupa $ciany szczytowej i przekazanie obcigzen na
sgsiednie ukfady nos$ne.

4. Elementy ostonowe Sciany szczytowej dodatkowo podeprze¢ na wykonywanym otworem
dla bramy wjazdowej

5. Wszystkie wyburzenia i prace montazowe wykonywa¢ pod Scistym nadzorem osoby
uprawnionej.

6. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno
wytrzymatosciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ przebudowy budynku. Planowana

inwestycja nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego posadowienie.

OPRACOWAL:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczer nrew. 116/52/2002



lll. OPIS TECHNICZNY

3.0.  OPIS KONSTRUKCJI
3.1. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy budynek magazynowy S-120a w postaci hali jednonawowej z suwnicg natorowg
potaczony z budynkiem magazynowym S-120g tworzac jeden obiekt. Hale zaprojektowano w
ukltadzie stupowym z dachowymi dzwigarami kratowymi. Sciany ostonowe z elementow
prefabrykowanych w uktadzie poziomym mocowane do stupow gtownych. Posadowienie obiektu
na palach fundamentowych. Pokrycie dachu z papy na lepiku utozonej na prefabrykowanych
ptytach panwiowych.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny nadproza przyjeto belke jednoprzestowg wolnopodpartg. Stupy $ciany
szczytowej obliczono jako sztywno zamocowane w fundamencie i przegubowo oparte na
konstrukcji dachu hali magazynowej. Dla fundamentéw palowych przeprowadzono bilans
obcigzenia.

Zatozenia do obciazen

Budynek znajduje sie w Il-ej strefie $niegowej oraz I-ej strefie wiatrowe;.

Obcigzenie obliczeniowe wiatrem Sciany szczytowe; - parcie przyjeto 0,65kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe wiatrem $ciany szczytowe; - ssanie przyjeto 0,65kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe wiatrem ci$nienie wewnetrzne - nadci$nienie przyjeto 0,19kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe wiatrem ci$nienie wewnetrzne - podci$nienie przyjeto 0,29kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe od cigzaru Sciany ostonowej przyjeto 22,7 kKN/ms.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Elementy Zelbetowe z betonu C25/30(B30) zbrojone stalg klasy A-llIN (BSt500). Elementy stalowe
za stali ksztattowej S235 (St3S). Kotwy wklejane klasy 8,8.

Przyktadowe obliczenia

1. NADPROZE STALOWE N-1
SCHEMAT STATYCZNY: PRZEKROJ:

i U1 l [
‘ ‘WIZ::? | RN :::Wf ‘

Przekroéj: 1 -2 U 240



Wymiary przekroju: h=240,0 s=85,0 g=9,5 t=13,0 r=13,0 ey=22,3.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=7200,0 1zg=3821,9 A=84,60 iy=9,2 iz=6,7 Iw=22454,0
1t=7275,7 is=11,4.

Material: S 235. Granica plastyczno$ci f,=235 MPa oraz wytrzymalo$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=9,5.
Nos$nos$¢ przekroju na Scinanie:

xa =6,000; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)

- wzdtuz osi Z

Warunek no$nosci:

v
Ed _ 38,690 _ 0,062 <1
Vc,Rd 628,409
Nosnosé przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb =3,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
Zlinearyzowany warunek nos$nosci:
Mg 58,035

—0,362<1 (631
Myra 160,14 (631)

Zginanie (statecznos¢):
xa = 3,000; xb =3,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)

Warunek stateczno$ci przy zginaniu:
Mg 58035

=0,362<1  (6.54)
Mypg 160,14

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 6,000; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
Warunki nos$nosci $rodnika:

_Fra 1935
Fp, 400,28
1 + 0,8 1, = 0,048 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 10,7 < 12,0 = a,
Najwigksze ugi¢cie wypadkowe wynosi:
a=10,662 mm; L/a=6000,0/10,662=562,7

2 =0,048<1 (6.14 EN 1993-1-5)

2. PODCIAG ZELBETOWY POZ.1.1

SCHEMAT STATYCZNY: PRZEKROJ:
4116
‘WJHHHHHHH\H I HHHHHHHHHW‘:*
WI eI iJ‘ WL :’W
I i 3516<< k>3u16 12

Wymiary przekroju [cm]:

h=120,0, »=30,0, \Wi
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j Bopd

BETON: C25/30
STAL: fyk=500

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW A (a)

0,0




Momenty zginajace: M,=-752,951 kNm, M,= 13,500 kNm,
Sity poprzeczne: V.= 87,500 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N=0,000 kN = Ng,, .

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
Warunek stanu granicznego nos$nosci:
Mgy =1475,918 KNm > My, =M +M;+M;,=309,161+(386,390)+(57,521)=753,072 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona ¢=6 mm ze stali fyk=500, dla ktorej f,.c = 435 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Promin = 0,08 L 1 £ = 0,08% 25 / 500 = 0,00080

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Przyjeto strzemiona 4-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 30,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:
Pw=Ag /(s by, sin @) = 1,13 /(30,0x30,0x1,000) = 0,00126
2w =0,00126 > 0,00080 = p,, i
Scinanie
Sity przekrojowe: Nga=0,000;
Via = -163,484 KN

Nos$nos¢ elementéw niewymagajacych zbrojenia na $cinanie:

Vea = 163,484 < 175,559 = V4

Nosnos¢ zbrojenia podiuznego
Przyjeto Fyy = 785,137 kN
Fq = 785,137 < 1404,155 = 32,30x435 x10" = 4, f,4

Ograniczenie naprezen (SGU)
zadanie N-1_zelbet, pret nr 1, przekroj: x,=6,00 m, x,=6,00 m, obcigzenia: CW A

Ograniczenie napr¢zen w betonie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia rys podtuznych, mikrorys i
wysokiego pelzania:

oo = 9,314 < 25,000 = 1,00x25,0 = ky foi
Ograniczenie naprezen ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia petzania nieliniowego:
Ougs = 9,314 < 11,250 = 0,45%25,0 = k; fox

Ograniczenie napr¢zenia rozciagajgcego w zbrojeniu za wzgledu mozliwos¢ wystapienie niedopuszczalnego
zarysowania lub deformacji:

oy = 188,838 < 400,000 = 0,80x500 = k3 f

Zarysowanie

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
Zewngtrznymi:

AS = 32,30 > 3,74 = As,min

Zarysowanie:




M.y = fom W, = 2,6x72000 x10” = 187,200 kNm
Mgy = 557,741 > 187,200 = M,,

Przekroj zarysowany.

Szerokos$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,500.

wi = 0,16 < 0,3 = Wi,

Ugiecia
Ugiecie w punkcie o wspolrzednej x = 6,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

3.2.

3.3.

a=axq=17,2 mm

a=17,2<34,3 =aj, )
KONIEC OBLICZEN

OPIS OGOLNY ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dla wykonania wielkogabarytowej bramy wjazdowej przemystowej konieczna jest przebudowa
elementow konstrukcyjnych Sciany szczytowe.
W tym celu planuje sie zgodnie z kolejnoscig wykonywanych robét:
— montaz stalowych elementéw wzmacniajacych do istniejgcych skrajnych dla planowanego
otworu prefabrykowanych stupéw Zelbetowych,
— montaz stalowych elementow wzmacniajacych do istniejacego  Srodkowego
prefabrykowanego stupa Zelbetowego podlegajacego skroceniu,
— wykonanie nowego podciagu Zelbetowego dla podparcia $rodkowego stupa
konstrukcyjnego $ciany szczytowej,
— wykonanie nowego nadproza stalowego do podparcia prefabrykowanych elementéw
Sciany ostonowej powyzej otworu na brame,
— usuniecie elementdw wypetniajacych prefabrykatow okiennych i $ciennych $ciany
szczytowe),
— usuniecie fragmentu stupa konstrukcyjnego $ciany szczytowej,
— odtworzenie okfadzin,
— montaz bramy systemowej.

WZMOCNIENIA SLUPOW ZELBETOWYCH

Zaprojektowano wzmocnienie gornego odcinka istniejacych skrajnych dla planowanego otworu
stupow zelbetowych, na ktérych planuje sie oparcie podciggu zelbetowego. Wzmocnienia wykona¢
z ceownikow NP200 stali ksztattowej S235 (St3S). Wewnetrzne ceownik wzmocnienia przedtuzy¢
do poziomu nadproza stalowego i zespawa¢ z nadprozem, dodatkowo potaczenia wzmocni¢ za
pomocg blach weztowych.

Srodkowy stup, podlegajacy skroceniu, wzmocnié za pomoca z ceownikéw NP140 stali ksztattowej
S235 (St3S) stuzacych do podwieszenia nadprozy stalowych.

Ceowniki kotwi¢ do stupow za pomocg kotew wklejanych M12, potaczenia wykonywa¢ wg
rysunkow szczegoétowych. Potgczenia elementow stalowych wykonaé jako spawane na montazu.
Przed montazem ceownikow doktadnie oczysci¢ powierzchnige betonowg ze wszystkich farb,
oktadzin, nalotéw oraz dokona¢ wyréwnania poprzez zeszlifowanie powierzchni.

Elementy stalowe ze stali ksztattowej St3S. Potgczenia elementéw na warsztacie wykonac jako
spawane metodg 135-G42 4 M G3Si1 (Spawanie tukowe elekirodg topliwg w ostonie gazu
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aktywnego MAG). Potaczenia ksztattownikow stalowych na montazu wykonaé jako spawane
metodg 111 elektrody EB150 (spawanie tukowe reczne elektrodg otulong). Nieopisane spoiny
pachwinowe "A" wykonywaé¢ grubosci 0,6t, spoiny czotowe "V" wykonywa¢ grubosci t, gdzie t
oznacza grubosS¢ cienszego z taczonych elementéw. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokami malarskimi.

PODCIAG ZELBETOWY

W celu wykonania nowego otworu pod brame w $ciennie szczytowej przewidziano wykonanie
podciggu zelbetowego o wymiarach 30x120cm wylewanego na miejscu budowy z betonu C25/30
(B30), zbrojonego stalg klasy A-IlIN (BSt500). Przyjeto otuline pretéw grubo$ci cnom=3,0cm.
Podciag wykona¢ z pdtkami grubosci 30cm do montazu bramy systemowej, szeroko$¢ potki
zewnetrznej dostosowac do $ciany ostonowej.

Technologia wykonania podciggu zelbetowego

= Przed przystapieniem do wykonywania podciggu nalezy osadzi¢ projektowane wzmocnienia
istniejgcych stupdw z ceownikdéw NP140 i NP200,

= QOczyscic mechanicznie istniejace stupy w planowanym miejscu oparcia podciggu
zelbetowego,

= Wykona¢ zamki w otulinie istniejacych stupéw w osiach 2ai 2c,

= W stupie przeznaczonych do ucigcia poszerzy¢ istniejacy otwér o ~11cm, do krawedzi

ceownikdw wzmocnienia,

Osadzi¢ zbrojenie wklejane oraz przyspawac prety do ceownikéw,

Wykona¢ szalunek i zbrojenie podciggu, nastepnie zabetonowaé podciag,

Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymato$ci przystapi¢ do wyciecia stupa,

Po usunieciu stupa ostroznie zdja¢ stemplowanie podciggu.

NADPROZA STALOWE

Do podparcia prefabrykowanych elementow S$ciany ostonowej powyzej otworu na brame
zaprojektowano nadproza stalowe z ceownikow NP260 zespawanych w przekrdj skrzynkowy ze
stali ksztattowej S235 (St3S). Belki stalowe nadprozy opiera¢ na stolikach stalowych i podwiesi¢
do belek stalowych wzmocnienia. Pofgczenia elementéw stalowych wykonac jako spawane na
montazu.

Elementy stalowe ze stali ksztattowej St3S. Potgczenia elementéw na warsztacie wykonac jako
spawane metodg 135-G42 4 M G3Si1 (Spawanie tukowe elekirodg topliwg w ostonie gazu
aktywnego MAG). Potaczenia ksztattownikow stalowych na montazu wykona¢ jako spawane
metodg 111 elektrody EB150 (spawanie tukowe reczne elektrodg otulong). Nieopisane spoiny
pachwinowe "A" wykonywaé¢ grubosci 0,6t, spoiny czotowe "V" wykonywa¢ grubosci t, gdzie t
oznacza grubo$¢ cienszego z ftaczonych elementow. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Technologia wykonania nadproza stalowa

= Przed przystapieniem do wykonywania nadproza nalezy osadzi¢ projektowane wzmocnienia
istniejacych stupdw z ceownikdw NP140 i NP200,

=  Wykona¢ stemplowanie prefabrykowanych elementéw elewacji powyzej projektowanego

nadproza,

Usung¢ naswietle w miejscu planowanego nadproza,

Osadzi¢ stoliki stalowe,

Osadzi¢ belki stalowe nadprozy, elementy stalowe zespawa¢ za pomocg blach weztowych,

Wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne potgczen spawanych,
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= Wolne przestrzenie pomiedzy belkami a prefabrykatem wypetni¢ zaprawa montazowa,
odczeka¢ do zwigzania i stwardnienia zaprawy,
= Wykona¢ okfadziny odstonietych stupdw Zelbetowych i nadprozy stalowych,

BRAMA SYSTEMOWA

Przewidziano montaz lekkiej, systemowej bramy skladanej w nadprozu, zbudowanej z
dwuwarstwowego, wytrzymatego ptétna przemystowego. Konstrukcja bramy z aluminiowych profili
poziomych, zapewniajacych stabilnos¢ bramy, poruszajacych sie po bocznych prowadnicach
aluminiowych mocowanych do stupdw hali. Dolny profil stalowy zapewniajacy prawidiowe
rozktadanie ze stali ocynkowanej lub galwanizowanej i lakierowanej. Naped bramy elektryczny za
pomoca silnika wbudowanego w nadproze. Przed zamdwieniem bramy nalezy dokonaé obmiaru
rzeczywistej szeroko$ci i wysokos$ci otworu po osadzeniu projektowanych elementow.

ZABEZPIECZENIA

Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
o grubosciach okre$lonych norma.

Minimalne przekroje i otuliny elementéw zelbetowych przyjete z uwagi na wymagang odpornos¢
ogniowa konstrukcji REI.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi:

— stopien czystosci powierzchni St 2 (wg PN-ISO 8501-1)

— malowanie 2 x farba olejno — zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 %.
Wazne jest, aby rozpocza¢ malowanie natychmiast po oczyszczeniu podtoza. Farby do
gruntowania nalezy naktada¢ pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Metody te umozliwiajg,
najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen - rdzy i zendry. Nie zalecana
sie stosowania watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do gruntowania.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:
— prace rozbiérkowe,
— prace montazowe,
— wykonywanie prac na wysokosci.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okredlic w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac¢:
— zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
elementdw;
— wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiéree;
— wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;



— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substanciji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

— wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2

marca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz

instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do wiw prac przez

kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu

z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne

badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie

w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a

po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposob nienarazajacy 0sob postronnych

na niebezpieczenstwa i ucigzliwodci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdinych srodkdw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca

robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé

w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikdéw przebywajacych lub

mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren

budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia Sciekow,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— Zzapewnienia wlasciwej wentylacji,

— Zzapewnienia ogrzewania,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, jak rowniez gromadzenia odpadoéw,
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— wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

— zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do wiw prac przez
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokos$ci. Powinni by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Skalowanie z rysunkdw jest zabronione.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) o$wiadczam, ze projekt
branzy konstrukcyjnej przebudowy Sciany szczytowej hali S-120 w celu zamontowania bramy
przemystowej na terenie Stoczni Szczecinskiej Wulkan przy ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
na dz. nr 8/51 obreb 3020 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL :

mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeri nrew. 116/52/2002 bez ograniczen nrew. ZAP/0010/POOK/03
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